

Согласовано  
Заместитель генерального директора  
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"  
\_\_\_\_\_ М.М.Грищенко  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020

**ПЛАН**  
**конкурентных закупок ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на 2021 год**  
**Раздел 7.1 Закупки прединвестиционных исследований (ПИИ)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"  
\_\_\_\_\_ В.В.Майоров  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020

№ п.п.	Номер ПЗ/Номер корзины	Статус закупки	Номер закупки	Предмет договора	Начальная (максимальная) цена закупки (без НДС)	Начальная (максимальная) цена закупки (с НДС)	Валюта	Начало оказания услуг	Окончание оказания услуг	Способ закупки	Вид закупки	Организатор закупки	Подразделение, ответственное за закупку	Примечание
1	1000775257	Утвержден	20_ГТБеларусь-2.1-1212/09-0013	Оказание услуг по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС) по объекту "Реконструкция ГРС "Скидель" в составе предпроектной документации в интересах филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	14 989,34	17 987,21	BYN	06.01.2021	31.05.2021	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
2	1000779677	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-15	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Витебск-2"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
3	1000779697	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-16	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Волковыск"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
4	1000779698	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-17	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Гомель-3"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
5	1000779699	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-18	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Гродно-3"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
6	1000779738	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-19	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Минск-6"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
7	1000779781	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-20	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Минск-7"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
8	1000779783	Утвержден	20_ГТБеларусь-7.1-060-21	Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту "Строительство АГНКС Пинск"	39 152,66	46 983,19	BYN	07.01.2021	28.11.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
9	1000796223	Экспертиза Департамента 647	21_ГТБеларусь-2.1-1206/18-0011	Оказание услуг по объекту: "Обследование технического состояния зданий и сооружений филиала "Кобринское УМГ" в интересах филиала "Кобринское УМГ"	31 310,89	37 573,07	BYN	17.03.2021	28.05.2021	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
10	1000796224	Экспертиза Департамента 647	21_ГТБеларусь-2.1-1206/18-0012	Оказание услуг по объекту: "Инженерно-геодезические изыскания территории промплощадки филиала "Кобринское УМГ", необходимые для разработки предпроектных работ по объекту "Реконструкция промплощадки филиала "Кобринское УМГ" в интересах филиала "Кобринское УМГ"	18 638,92	22 366,70	BYN	31.03.2021	28.05.2021	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	

Начальник службы организации реконструкции и строительства основных фондов

Абрамович А.Н.