

Согласовано
Заместитель генерального директора
" 25 " 05 2021
М.М.Грищенко

Дополнение 1 к Плану
конкурентных закупок ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на 2021 год
Раздел 1.5 Закупки строительного-монтажных и прочих работ (услуг) за счет средств Инвестиционных программ дочерних
обществ, утверждаемых ПАО «Газпром»

Утверждаю
Генеральный директор
" 26 " 03 2021
В.В.Майоров

№ п.п.	Номер ПЗ/Номер корзины	Статус закупки	Номер закупки	Предмет договора	Начальная (максимальная) цена закупки (без НДС)	Начальная (максимальная) цена закупки (с НДС)	Валюта	Начало оказания услуг	Окончание оказания услуг	Способ закупки	Вид закупки	Организатор закупки	Подразделение, ответственное за закупку	Примечание
1	1000811135	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-060-0011	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство наблюдательной скважины №215 Осиповичского ПХГ"	102 583,30	123 099,96	BYN	19.06.2021	30.10.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
2	1000811137	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-060-0013	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция газопровода-отвода к ГРС "Городея"	671 819,70	806 183,64	BYN	19.06.2021	08.02.2023	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
3	1000811138	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-060-0014	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство газопровода-отвода к ГРС "Солигорск"	3 197 014,07	3 836 416,88	BYN	19.06.2021	08.02.2023	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
4	1000811139	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-060-0016	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство ВОЛС на участке УС Минского УМГ - ГРС Молодечно"	752 535,97	903 043,16	BYN	21.04.2021	08.02.2022	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	СОРиСОФ	
5	1000798085	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-1208/012-0001	Оказание работ по выполнению строительного-монтажных работ и осушке смонтированных трубопроводов после гидравлических испытаний по объекту «Реконструкция МГ «Торжок-Долина» в интересах филиала Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	245 995,83	295 195,00	BYN	13.06.2021	31.12.2021	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	Гомельское УМГ	
6	1000798086	Утвержден	21_ГТБеларусь-1.5-1208/012-0002	Оказание работ по телемеханизации, монтажу системы связи и технических средств охраны по объекту «Реконструкция МГ «Торжок-Долина» в интересах филиала Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	101 439,17	121 727,00	BYN	13.06.2021	31.12.2021	Маркетинговые исследования	Бумажный	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	Гомельское УМГ	

Начальник службы организации реконструкции и строительства основных фондов

Абрамович А.Н.

Ю. М. В. Шершов
С. В. Семосион